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Exemplar unic

SECTIUNEA I11

CAIET DE SARCINI
pentru achizitionarea serviciilor de proiectare, faza Studiu de fezabilitate,
pentru obiectul de investifie imobiliard

“Lucrdri de investitii si interventie cazarma 1369 Constanta, cod proiect 2024 — C/I — 1369”
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1. INTRODUCERE s .,

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia tehnico-economici pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de catre fiecare
ofertant propunerea tehnica i financiar. Prezentul caiet de sarcini s-a elaborat conform prevederilor
legislatiei roménesti, in temeiul urmatoarelor acte normative:

o Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare;

o Ordonanta de urgentd nr. 98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publici, a contractelor/acordurilor-cadru
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii;

o Hotirirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare 1a atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

o Hotarirea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completirile ulterioare;

© Ordinul ministrului Apiririi Nationale nr. M 151/2017 pentru aprobarea instructiunilor
privind realizarea obiectivelor de investitii, receptia constructiilor si stabilirea valorii finale a
lucririlor de constructii, cuprinse in programul de investitii al Ministerului Apéririi Nationale;

© Ordinul ministrului Apiririi Nationale nr. M 94/2017, pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea si functionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Aparirii Nationale;

o Dispozitia sefului Directiei domenii si infrastructuri nr. A 10823/30.07.2019 si
A13463/20.09.2019 pentru aplicarea in Ministerul Apiririi Nationale a prevederilor Hotararii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificirile si completirile ulterioare;

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Academia Navalid Mircea cel Bitrin - Unitatea Militari 02192 Constanta, cu sediul in strada
Fulgerului nr. 1, Constanta, cod postal 900218, telefon 0241-626200 interior 0102, fax 0241-643096,
cod fiscal 4515484, cont trezorerie RO5S5TREZ23F650601710101X — articol bugetar 71.01.01
deschis la Trezoreria Constanta, reprezentat prin Cam. Fl. Toma Alecu.

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

2.1. Achizitia in cadru concurential, transparent, de citre Ministerul Aparirii Nationale, prin
Academia Navald Mircea cel Batran - Unitatea Militara 02192 Constanta, denumiti in continuare
autoritate contractanté, a serviciilor pentru urmitorul proiect de investitie imobiliari:

1:.: DENUMIREA INVESTITIEI COD CPV
“Lucrdri de investitii si interventie cazarma 1369 Constanta,
y H 5 { 1 .
U cod proiect 2024 — C/I - 1369” 71241000-9
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2.2. Servicii Achizitionate:

elaborarea documentatiei tehnico -economice, faza Studiu de Fezabilitate;

elaborarea documentatiilor anexe la cererile de avize/acorduri solicitate prin certificatul de
urbanism, sustinerea acestora in comisiile de specialitate ale emitentilor si obtinerea, pe
cheltuiala prestatorului, a avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;
studiu topografic in sistem STEREO70;

studiu geotehnic verificat Af.

expertiza tehnica conform Ordinului C254/2022

elaborarea documentatiilor tehnice privind respectarea cerintei fundamentale aplicabile
“securitate la incendiu”

raport de conformare NZEB

studiu privind Fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului
inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de Tnalt3 eficientd

2.3. Procedura aplicatii pentru achizitia serviciilor: licitatie deschisd.

2.4. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate pret.

2.5. Durata de prestare a serviciilor: 90 zile de la data previizuti in ordinul de incepere al serviciilor
de proiectare pentru proiectul de investitie imobiliard “Lucrdri de investitii si interventie cazarma
1369 Constanta, cod proiect 2024 — C/I — 1369”.

2.6. Detaliile tehnice necesare intocmirii ofertei: se regisesc in Tema de proiectare anexati

Caietului de sarcini.

2.7. Receptia cantitativi si calitativi a documentatiei se va efectua la sediul autorititii

contractante.

2.8. Documentatia tehnico-economicii va fi elaborati cu ajutorul pachetelor software care
genereazi urmitoarele tipuri de fisiere:*.dwg, *.pdf, *.doc, *.xIs precum i cu alte programe.

2.9. Rezultate asteptate din partea Prestatorului:

Principalele rezultate asteptate din partea prestatorului sunt:

Realizarea Studiului de fezabilitate, tindnd cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in
vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.)

2.10. Continutul prezentului Caiet de sarcini cuprinde:
1. Anexa 1 - Riscuri

2. Anexa 2 - Algoritm criterii de atribuire;
3. Anexa 3 - Certificatul de urbanism;

4. Anexa 4 - Nota Conceptuala;

5. Anexa 5 - Tema de proiectare.

3. TPOTEZE SI RISCURI

In pregitirea ofertei, Prestatorul va trebui sa aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise in
continuare si s3 estimeze posibilele efecte ale acestora.
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In acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie si ia in considerare resursele necesare (de timp,

financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Academia Navald Mircea cel Bétran - Unitatea Militard 02192 Constanta isi rezerva dreptul de a
recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intérzierile cauzate, de erorile, lipsa de
profesionalism/ superficialitatea tratirii studiilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului
caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Autoritatea Contractant3 prin participarea sa
la procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in
cazul aparitiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreazi unor terte parti sau unor
motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui si fie dovediti de citre Prestator.

Pretul ofertei include riscurile generate prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nicio pretentie de
orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

3.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

e Buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, Autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati;

e Respectarea de citre Prestator §i Autoritatea Contractantd a termenelor stabilite prin prezentul caiet
de sarcini;

e Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcinii si tema de proiectare si sunt
reglementate prin legislatia specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

® Nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care sd afecteze major implementarea si
desfdsurarea in bune conditii a Contractului;

e Toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legétura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura in
care sunt la dispozitia Autorititii Contractante.

3.2. Riscuri

Autoritatea Contractantd a identificat riscurile generate pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in
prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este
responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea Autorititii contractante, dar va Intreprinde toate
demersurile rezonabile pentru a preveni aparitia acestor riscuri §i a minimiza consecintele unor
asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si
propunerea masurilor adecvate pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor
Proiectului in baza principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice recunoscute
managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizirii riscurilor
identificate in Anexa nr. 1 - RISCURI.

Pe parcursul derulérii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfisurarea activitdfii Prestatorului si care vor fi solutionate de citre parti, potrivit
prevederilor legale si contractuale.

Academia Navald Mircea cel Bétrdn - Unitatea Militara 02192 Constanta isi rezerva dreptul de a
recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intarzierile cauzate, de erorile/ lipsa de
profesionalism/ superficialitatea tratarii studiilor si lucrarilor, de nerespectarea obligatiilor conform
prezentului caiet de sarcini si a legislatiei in vigoare. ’
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4. DESCRIEREA SERVICIILOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Autorititii contractante cu privire la
activititile si serviciile care trebuie si fie realizate de citre Prestator in vederea elaboririi Studiului de
Fezabilitate pentru Proiect.

Avand in vedere faptul ci serviciile solicitate sunt de proiectare, se vor aplica solutii tehnice
corespunzitoare sub aspect tehnic si al reglementarilor tehnice in vigoare pentru identificarea solutiei
optime la nivelul Autorititii contractante respectiv, Ministerului Ap#rarii Nationale.

Prestatorul va analiza, fundamenta si propune minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice
diferite, recomandand, justificat si documentat, scenariul/optiunea tehnico-economic(d) optim(&)
pentru realizarea obiectivului de investitii.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile HG nr. 907/2016, cu respectarea legislatiei, reglementérilor tehnice in vigoare si in baza
aplic#rii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici nationale §i internationale in
domeniu.

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate se vor include urmitoarele, fira a se limita la: activitati,
investigatii, serviciile de proiectare, analize, evaludri, studii, etc.

Prin Studiul de Fezabilitate se va detalia necesitatea si oportunitatea Proiectului dincolo de aspectele
prevazute deja.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ minim solicitat prin
legislatia, prezentul caiet de sarcini, reglementdrile tehnice in vigoare si in special prin Legea 10/1995
privind calitatea n constructii, republicati, cu modificarile si completirile ulterioare.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analizarea, ierarhizarea, cuantificarea §i propunerea
misurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul/ alocarea riscurilor Proiectului in baza
principiilor, standardelor, metodologiilor si procedurilor specifice si recunoscute ale managementului
riscurilor proiectelor.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare in vederea gestiondrii
corespunziitoare a riscurilor generale mentionate in Anexa nr. 1 - RISCURI, fard a solicita costuri
suplimentare Autoritatii contractante.

Autoritatea Contractanti se asteaptd ca in urma prestarii acestor servicii, si se defineascd un Proiect
robust, temeinic analizat si pregitit din punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic si
din punct de vedere al cerintelor de mediu, etc.

4.1. Elaborarea Studiul de Fezabilitate (S.F)

Studiul de Fezabilitate va cuprinde urmiitoarele etape principale, astfel:

e Stabilirea conceptului de proiectare;

o Identificarea constrangerilor, identificarea si propunerea a minimum doud scenarii/optiuni
tehnico-economice diferite;

e Compararea detaliatd a celor doud variante, la nivel de proiect conceptual, evaluarea preliminard a
impactului asupra mediului si analiza cost-beneficiu. Selectarea variantei optime;

e Detalierea variantei optime si finalizarea studiului de fezabilitate.

Studiul de fezabilitate va respecta continutul cadru definit in HG 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelot/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice;
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¢ Documentatia tehnico-economica va fi intocmitd conform Specificatiei tehnice pentru elaborarea
Studiului de fezabilitate/DALI inregistrati cu nr. AP 4593/03.06.2024.

4.2. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul caiet de sarcini
Prin prezentul proiect de investitie imobiliard se urméreste asigurarea la standarde ridicate a nevoilor

in indeplinirea activititilor logistice din cazarma.

Se propun urmétoarele lucriri:

4 OBIECT 1- DEMOLARE PAVILION U;

4 OBIECT 2 - DEMOLARE PAVILION U3;

4 OBIECT 3 - DEMOLARE PAVILION N;

4 OBIECT 4 - DEMOLARE PAVILION N1;

4 OBIECT 5 - DEMOLARE PAVILION N4;

4 OBIECT 6 - DEMOLARE PAVILION N5;

4 OBIECT 7 - DEMOLARE PAVILION R;

4 OBIECT 8 ~AMENAJARI EXTERIOARE;

4 OBIECT 9-REALIZARE PAVILION NOU DEPOZITARE- MATERIALE CAZARMARE;
4 OBIECT 10 - REALIZARE PAVILION NOU DEPOZITARE — ECHIPAMENT;

4 OBIECT 11 - REALIZARE PAVILION NOU DEPOZITARE — MATERIALE TEHNICE SI
PIESE DE SCHIMB PENTRU NAVE;

4 OBIECT 12 - REALIZARE PAVILION NOU REMIZA AUTO;

4 OBIECT 13 - REALIZARE PLATFORME, PARCARI, DRUMURI $I ALEI;

4 OBIECT 14 - REALIZARE POST DE TRANSFOMARE;

4 OBIECT 15 - REALIZARE IMPREJMUIRE PERIMETRALA;

4 OBIECT 16 —- REALIZARE ILUMINAT EXTERIOR SI PERIMETRAL;

4 OBIECT 17 - ASIGURARE UTILITATL

Lista obiectelor de investitie nu este limitativii si poate fi completatd de proiectantul Studiului
de Fezabilitate cu obiectele de investitie considerate necesare si oportune implementirii
proiectului de investitie imobiliari. Autoritate contractanti poate solicita introducerea de noi
obiecte referitoare la proiectul de investitic imobiliardi in cadrul documentatiei tehnico-
economice, iar elaboratorul studiului de fezabilitate va asigura integrarea acestora inainte de
receptia Studiului de Fezabilitate firi a pretinde alte obligatii financiare.

- Avize si acorduri de principiu necesare:

e punctul de vedere/actul administrativ al autoritétii competente pentru protectia mediului;

e avize §i acorduri furnizori utilitati: alimentare cu ap3, gaze naturale, energie electrics,
salubritate, canalizare;

e avize si acorduri privind securitatea la incendiu-Directia domenii si infrastructuri a
Ministerului Apararii Nationale

e avize /acorduri : ISC MApN, Ministerul Culturii

e aprobarea scoaterii din functiune a constructiei pentru lucrarile de desfiintare

- Studii preliminarii necesare:
e studiu topografic in sistem STEREO70;
e studiu geotehnic verificat Af.

NECLASIFICAT
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e expertizd tehnicd conform Ordinului C254/2022

e raport de conformare NZEB (Nearly Zero Energy Building)

¢ studiu privind Fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic si al mediului inconjuritor a
utilizirii sistemelor alternative de nalti eficienta

4.3. Documentatia tehnico-economicd va respecta continutul cadru si prevederile H.G. 907/2016
privind etapele de elaborare si confinutul cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificdrile ulterioare.

Documentatia tehnico-economicd va avea previzuti, ca pagind de capit, pagina de semnituri, prin
care elaboratorul acesteia isi insuseste si asuma datele si solutiile propuse.

4.4. Ofertantul trebuie si se incadreze in suma disponibili din bugetul alocat investitiei
imobiliare: 252.100,84 lei fard TVA.

5. MANAGEMENT DE PROIECT
5.1. Institutia responsabild

Contractul privind elaborarea studiului de fezabilitate va fi coordonat de citre Academia Navali
Mircea cel Bitrian - Unitatea Militard 02192 Constanta care va nominaliza un Manager de Proiect
responsabil cu supervizarea si monitorizarea Indeplinirii serviciilor, clarificarea problemelor ce pot
apdrea in perioada de prestare a serviciilor de catre Prestator.

5.2. Structura Managementului
Managerul de Proiect va conduce o echipa de proiect formati din specialisti cu experientd pe diferite
domenii, din cadrul Academiei Navale Mircea cel Bétran - Unitatea Militard 02192 Constanta.

5.3. Facilitiiti asigurate de citre Autoritatea Contractanta
Academia Navald Mircea cel Batrdn - Unitatea Militard 02192 Constanta va asigura urmétoarele
facilitati:

- Colectarea si transmiterea citre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor
si studiilor existente care au relevantd pentru Proiect. Asigurarea accesului la alte date
relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de cétre Prestator, in limita existentei lor
precum si asigurarea unei legéturi cu alte structuri din cadrul Ministerului Apérérii Nationale
implicate in proiect.

- Supervizarea si monitorizarea serviciilor in vederea asigurarii calititii acestora si finalizarii in
termenul contractual.

e Asigurarea Calitiitii

Tindnd cont de prevederile legislatiei nationale, Prestatorul este obligat sa implementeze propriul
Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cele mai ridicate standarde.

Autoritatea contractantd are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor
realizate de citre Prestator. La solicitarea Autorititii contractante, Prestatorul are obligatia de a pune
la dispozitia acesteia toate datele, informatiile si clarificdrile necesare in vederea asigurdrii
procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor contractate.
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6. LOGISTICA SI PLANIFICARE

6.1. Locatie
Prestatorul 1si va desfigura activitatea preponderent la sediul acestuia.

6.2. Data de Incepere si Perioada de implementare

Prestatorul isi va Incepe activitatea conform datei de incepere previzute in contract. Data intririi in
vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucritoare de la data semnarii Contractului, sub
conditia constituirii Garantiei de Buna Executie.

Data de incepere a contractului de servicii va fi notificatd de cétre Autoritatea contractanti dupa data
intrdrii in vigoare a Contractului. Pana la data specificata in Notificarea emisid de Autoritatea
Contractantd, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cét si din punct de
vedere al echipamentelor si utilajelor necesare desfasurarii activitatii.

Serviciile vor fi indeplinite de cétre Prestator intr-o perioada de 90 de zile de la data inceperii
contractului. Datele calendaristice privind desfasurarea contractului, sunt:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Dupa primirea ordinului de incepere Prestatorul are obligatia de a transmite Autorititii
contractante, Inainte cu minim 3 zile lucriitoare, datele de identificare ale persoanelor care
doresc sa viziteze amplasamentul obiectivului de investitie (inclusiv autovehicule, utilaje,
dispozitive electronice, cu serie si numér). Dupa culegerea datelor din teren, va fi organizati la
sediul Academiei Navald Mircea cel Bétrin - Unitatea Militard 02192 Constanta o sedinti a
Consiliului Tehnic al Specialistilor organizatad de citre autoritatea contractantd la maximum
10 zile de la primirea ordinului de incepere, sedinti la care Prestatorul are obligatia de a
face dovada vizitirii amplasamentului si totodatd are obligatia de a pune in discutie datele
consemnate in formularul de vizitd in amplasament, precum si informatiile necesare a se
modifica/completa/clarifica din cadrul Temei de proiectare.

Aceasta este data limitd pand la care operatorul economic trebuie si solicite din partea
Autoritdtii contractante toate informatiile necesare pentru realizarea proiectului. Daca
operatorul economic nu isi indeplineste aceasta obligatie de diligentd, o eventual3 solicitare de
prelungire a termenului contractual nu va fi acceptata.

Dupé stabilirea solutiilor tehnice pe care urmeaza si le implementeze in cadrul studiului de
fezabilitate, la maximum 20 zile de la primirea ordinului de incepere a serviciilor, va fi
organizatd o noud sedintd a Consiliului Tehnic al Specialistilor, la sediul Academiei Navali
Mircea cel Bétrén - Unitatea Militard 02192 Constanta, In care prestatorul este obligat s
prezinte conceptul de proiectare pe specialitatea arhitectura si lista obiectelor investitiei in
vederea vizdrii acestuia de catre directorul de program. Totodati la acest termen prestatorul va
trebui sd prezinte cite 1 (un) exemplar in original al studiilor de specialitate, semnat si
stampilat, de persoanele in drept.

In termen de maximum 10 zile de la sedinta Consiliului Tehnic al Specialistilor de la punctul
6.2.2, Prestatorul are obligatia de a face dovada depunerii la emitenti a documentatiilor tehnice
necesare pentru obtinerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism si a celor
care pot condifiona solutiile tehnice, precum si de a pune la dispozitia Autoritatii Contractante
studiile de specialitate in 3 exemplare originale;
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

Studiul
piesele

Studiul
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Cu minim 30 zile Tnainte de termenul de predare a serviciilor, Prestatorul are obligatia de a
pune la dispozifia Autorititii contractante documentatia tehnica pentru obtinerea acordului de
principiu de securitate la incendiu, potrivit Ordinului M87/2021 pentru aprobarea Normelor de
aparare impotriva incendiilor in Ministerul Apérarii Nationale, in doud exemplare semnate §i
stampilate de proiectantii de drept.

Cu minimum 30 zile inainte de termenul de prestare a serviciilor, Prestatorul are obligatia de a
pune la dispozitia Autoritafii contractante in 1 (un) exemplar in format electronic editabil al
Studiului de fezabilitate. (*.dwg, *.doc, *.xls.).

La termenul convenit de prestare a serviciilor, prestatorul va pune la dispozitia Autorititii
contractante, spre receptionare, Documentatia tehnico-economica, faza studiu de fezabilitate,
completd (elaboratd conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, avind atasate toate avizele finale, sau dupid caz,
dovezile depunerii documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin
certificatul de urbanism sau si a celor care pot conditiona solutiile tehnice din studiul de
fezabilitate), spre receptionare, cu incadrare in termenul convenit de prestare a serviciilor;

de fezabilitate va fi predat autorititii contractante in 4 exemplare format hartie (contindnd
scrise si piesele desenate) si in 4 exemplare in format electronic editabil (*.dwg, *.doc, * xls.).

de fezabilitate va fi insotit de 1 (un) exemplar din Nota de prezentare (elaboratd conform

confinutului-cadru previzut in Anexa 4 a Regulamentului privind organizarea si functionarea
Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apérarii Nationale, aprobat prin Ordinul M.94/2017).

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10

In caz de constatare a unor omisiuni si/sau inadvertente in documentatia tehnico-economica
prezentatd, autoritatea contractanti va face obiectiunile cuvenite, prestatorul avand obligatia
de a remedia deficientele constatate in 5 zile, sau pand la implinirea termenului pentru
predarea obiectului contractului.

La data stabilitdi pentru receptionarea documentatiei tehnico-economice, prestatorul, prin
arhitectul sef de proiect, va sustine documentatia intocmitd (prin intermediul unei prezentiri
format .pptx sau similar) la sediul autoritétii contractante.

Dupii receptionarea documentatiei tehnico-economice complete, prestatorul (prin
intermediul unei prezentiri format.pptx sau similar) va sustine documentatia intocmitd in
vederea avizdrii si aprobdrii in sedinta Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului
Apirarii Nationale. Achizitorul va comunica data la care are loc sedinta Consiliului Tehnico-
Economic cu cel putin 48 de ore inainte de desfasurarea acesteia, prestatorul avind obligatia
de a notifica, in scris, achizitorului, identitatea reprezentantilor sdi imputernicifi pentru acest
scop.

Dupi receptionarea documentatiei tehnico-economice complete, prestatorul va depune in
original la sediul autoritatii contractante toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de
urbanism si cele care pot conditiona solutiile tehnice din studiul de fezabilitate, care nu au fost
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depuse in termenul contractual si nu au la origini lipsa de diligenti a prestatorului. Daci

avizele si acordurile obtinute implicd unele modificiri ale documentatiei tehnico-economice,
faza studiu de fezabilitate, prestatorul are obligatia actualizirii acesteia in maxim 15 zile.

7. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI:

7.1. Cerinte privind asiguririle solicitate prestatorului

Prestatorul va prezenta polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, cum prevede art. 31 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificarile si completirile
ulterioare, un nivel corespunzator al asigurérii de risc profesional pentru prezentele tipuri de servicii.

Modalitate de indeplinire

Operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terf sustinitor) va prezenta in
conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu
modificarile si completdrile ulterioare, o politid de asigurare a riscului profesional, valabild pe tot
parcursul deruldrii contractului. Nivelul asigurdrii de risc profesional trebuie si fie cel putin egal cu
intreaga valoare a contractului. Documentul se va depune in original, scanat, semnat cu semniituri
electronicd, impreund cu propunerea tehnica.

7.2. Alte obligatii ale prestatorului

a) sd execute serviciile previizute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica; totodats, este rispunzitor pentru
solutiile tehnice descrise si propuse in studiul de fezabilitate (agsa cum este reglementat prin
Hotarirea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice si Dispozitia
sefului Directiei domenii si infrastructuri nr. A 10823/30.07.2019 pentru aplicarea in Ministerul
Apdrarii Nationale a prevederilor Hotiririi Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile si
completirile ulterioare) si dupa finalizarea prezentului contract;

b) si supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivd cerute de/si pentru
contract, in mésura in care necesitatea asigurdirii acestora este previzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract; prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor
in conformitate cu termenul de prestare convenit. Totodati, este rispunzator atit de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata
contractului;

¢) sd informeze autoritatea contractantd asupra tuturor imprejurérilor neconforme cu situatia avuta in
vedere la contractare si sd participe la solutionarea problemelor ivite pe parcursul derulirii
contractului;

d) si solicite toate informatiile necesare pentru: definitivarea studiului de fezabilitate, elaborarea
studiilor de specialitate si documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor;

€) s sustind documentatiile tehnico-economice elaborate, in sedintele comisiilor de specialitate ale
emitentilor de avize/acorduri solicitate prin certificatul de urbanism sau a celor care pot conditiona
solutiile tehnice pentru realizarea investitiei.
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f) si completeze/modifice/actualizeze documentatiile tehnico-economice elaborate, conform
precizirilor formulate de comisiile de specialitate ale emitentilor avizelor/acordurilor, solicitate prin
certificatul de urbanism sau a celor care pot conditiona solutiile tehnice pentru realizarea investitiei;

g) si actualizeze/modifice documentatia tehnico-economicd, faza Studiu Fezabilitate, ori de cite ori
este nevoie, in mod legal justificat;

h) si raspundi solicitrilor autorititii contractante, prin emiterea unui punct de vedere (In scris sau
prin participare la eventuale sedinte) cu privire la propunerile de modificare a solutiilor tehnice la faza
Proiect Tehnic, in cazurile in care elaboratorul documentatie Proiect Tehnic invocd incompatibilitatea
solutiilor propuse la faza Studiu de Fezabilitate, din punct de vedere tehnic

i) si raspundi la solicitirile de clarificare ale agentilor economici la faza procedurilor de achizitie a
documentatiei tehnico-economice pentru executia lucririlor, in termen de cel mult 48 ore de la
primirea solicitérii din partea autoritétii contractante.

j) si nu prevadi utilizarea tehnologiilor experimentale in documentatia tehnico-economica intocmit3,
ci doar a celor autorizate si reglementate prin sistemul calitétii in constructii (Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completirile ulterioare.).

k) si asigure securitatea si sindtatea angajatilor/colaboratorilor sdi care isi desfasoara activitatea intr-
un perimetru al Ministerului Apararii Nationale, in toate aspectele legate de munca;

1) si rispundd de comunicarea, cercetarea si inregistrarea unor accidente de muncid ale
angajatilor/colaboratorilor prestatorului, chiar dacd acestia isi desfdsoard activitatea intr-un perimetru
al Ministerului Aparéarii Nationale.

m)s# comunice, inainte cu minim 3 zile lucritoare, datele de identificare ale persoanelor care doresc
sa viziteze amplasamentul obiectivului de investitie (inclusiv autovehicule, utilaje, dispozitive
electronice, cu serie si numir). Amplasamentul proiectului de investitie imobiliard se poate vizita doar
in intervalul luni-vineri, ora 08%-16%, exceptind sirbitorile legale.

n) si prevadi partea partile din contract pe care intentioneaza sé o/le subcontracteze, daca acestea sunt
cunoscute la tnainte/ la momentul depunerii ofertei (completarea Formularului nr. 11)

0) si nu subcontracteze parte/parti din contract fdrd acordul scris al autoritdtii contractante
(completarea Formularului nr. 12).

8. CALIFICARI EDUCATIONALE SI PROFESIONALE ALE PERSONALULUI
OPERATORULUI ECONOMIC:

Sunt solicitate informatii referitoare la studiile, pregitirea profesionald si calificarea personalului de
conducere, precum §i ale persoanelor responsabile pentru elaborarea documentatiei.

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sd
acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise. In cazul
in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza
ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decit cel specificat in Caietul
de Sarcini, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, faré a solicita costuri
suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezentul caiet de sarcini. Prestatorul este liber sa-si stabileascd strategia proprie privind
personalul, astfel incét sd se asigure pe toatd durata contractului.

Prestatorul va include in oferta sa CV-urile numai pentru expertii cheie. Pentru ceilalfi se vor
depune documente care atesta studiile si/sau atestdrile la momentul ofertarii.
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Modalitatea de indeplinire

1) Ofertantul va prezenta Lista specialistilor cheie implicati in contract.

2) Fiecare specialist cheie va prezenta Declaratia de disponibilitate.

3) Atét pentru personal cheie cét si pentru personalul non-cheie, operatorul economic este obligat
sd prezinte diplomele, atestatele si/sau autorizatiile (dupi caz) ale personalului propus precum si
documente suport relevante care atestd experienta specificd confirmate de angajator/beneficiar.

4) Personalul cheie nu poate cumula mai multe functii in cadrul proiectului. Pentru ceilalti experti
(experti non-cheie) - un specialist poate fi nominalizat pe doud pozitii, luAnd in considerare ci
indeplineste cerintele pe ambele pozitii si are experienta adecvata.

5) La nivelul propunerii tehnice va fi prezentatd modalitatea de asigurare a accesului la resursele
umane necesare pentru executarea contractului.

6) In cazul in care ofertantul va utiliza in cadrul contractului serviciile altor experti, acesta va descrie
in propunerea tehnici momentul in care vor interveni acesti experfi in implementarea viitorului
contract, precum §i modul in care ofertantul isi va asigura accesul la serviciile acestora (fie prin
resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzd, fie prin externalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).
7) in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitdtilor incluse in Contract, pe perioada
deruldrii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
Propunerea Tehnicd, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare.
In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

8) (1) Inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeazi
numai cu acceptul autorititii contractante, si nu reprezintd o modificare substantiald, asa cum este
aceasta definitd in art. 221 din Lege, decat in urmaitoarele situatii: a) noul personal de specialitate
nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplineste cel putin criteriile de calificare/ selectie
prevazute in cadrul documentatiei de atribuire; b) noul personal de specialitate nominalizat pentru
indeplinirea contractului nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare.

(2) In situatiile previzute la alin. (1), contractantul are obligatia de a transmite pentru noul personal
documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea demonstririi indeplinirii
criteriilor de calificare/ selectie stabilite, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de
evaluare

9) Documentele suport emise in limba roména se vor prezenta in original, scanate si semnate
electronic, iar documentele suport emise in altd limba decit limba roméina se vor prezenta in copie
legalizata insotite de traducerea autorizati in limba romana.

8.1. Personalul ofertantului - obligatoriu pentru derularea contractului

v' Se solicitd ca in propunerea tehnica si fie descris momentul in care vor interveni acesti
experti/personal specializat/atestat in implementarea viitorului contract, precum si modul in care
operatorul economic ofertant gi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz
in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externalizare, situatie in care se vor descrie
aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

v' Sunt solicitate informatii referitoare la studiile, pregitirea profesionali si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru elaborarea
documentatiei.

v" Ofertantul trebuie sa demonstreze faptul ci echipa sa de proiectare cuprinde minim
urmétoarele specializiri/ calificari/ autorizéri/ atestari:
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e arhitect cu drept de semniturd cf. Legii nr.184/2001 (inscris in Tabloul Natiohal al
Arhitectilor) — Sef de proiect;

singiner specialitatea constructii civile, industriale si agricole;

einginer instalatii electrice - grad de autorizare ANRE II A - valabil, in conformitate cu
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind
aprobarea ,Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execufia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in
domeniul instalatiilor electrice”;

e inginer topograf;

einginer geotehnician;

e verificator proiecte domeniul Af - rezistentd mecanicd si stabilitatea masivelor de
pamént, a terenului de fundare §i a interactiunii cu structurile ingropate, in conformitate cu Ordinul
nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici;

e specialist intocmire devize;

e inginer instalatii-specialitatea sanitare

e inginer instalatii-specialitatea termice si ventilatii

e specialist — grad de autorizare ANRE-PGIU -proiectare instalatii de utilizare a gazelor
naturale -valabil;

e inginer proiectant specialitatea CFDP

einginer -profil tehnic -care si detind atestat de auditor energetic pentru clidiri, grad
profesional I, specialitiitile constructii si instalatii -simbol AE Ici

e specialist autorizat care si detind, in conformitate cu Legea 333/2003, republicati, privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor §i protectia persoanelor, autorizare pentru desfisurare
activititi de proiectare sisteme de alarmare impotriva efractiei.

eExpert tehnic atestat in domeniul Al- Rezistentd mecanicd si stabilitate pentru
constructii cu structura de rezistentd din beton, beton armat, ziddrie, lemn pentru constructii

A. Expertii_cheie

Prestatorului i se solicitd si asigure urmaitorii experti cheie, care indeplinesc urmétoarele cerinte
minime:

1. Arhitect cu drept de semniturd cf. Legii nr.184/2001— Sef de proiect;

- detine Diplomi de Arhitect avand studii absolvite cu diploma de licenta/ diploma de absolvire
sau echivalent a unei Facultiti/Universititi de Arhitecturd, sau similar;

- drept de semniturd emis de Ordinul Arhitectilor din Romaénia. In conformitate cu prevederile
legale, arhitectul cu drept de semniturd este obligat s detind si sd aplice parafa cu numaérul de
ordine inscris in Tabloul National al Arhitectilor pe documnetatia tehnica.

- experienta profesionald in calitate de Coordonator proiect/contract si/sau Adjunct Coordonator
proiect/contract si/sau Manager proiect/contract si/sau Adjunct Manager proiect/contract gi/sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct Director proiect/contract si/sau Project Manager si/sau
Project Manager Adjunct si/sau Sef echipa proiectare si/sau Adjunct Sef Echipa Proiectare
si/fsau Sef Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect in cadrul unui contract de elaborare si/sau
revizuire si/sau actualizare si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte
Tehnice pentru interventii la constructii existente/realizare constructii noi (participarea la
cel putin 1 proiect similar).
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- ‘Acesta gestioneazi, coordoneazi si programeazi activititile de proiectare pentru obiectele

de investitie.

Z. Inginer specialitatea constructii civile, industriale si agricole;

- detine Diploma de inginer avand studii absolvite cu diploma de licenfa/ diploma de absolvire
sau echivalent a unei Facultiti/Universitati Civile de Constructii sau similar;

- experienta profesionald in calitate de inginer de constructii, in cadrul unui contract de
elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau completare de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice pentru orice fel de constructii.

- Acesta proiecteaza partea de constructii civile.

Acesta prezintd autoritatii contractante solutia proiectata.

B. Expertii non — cheie

1. Inginerie instalatii electrice - grad de autorizare ANRE II A - valabil, in conformitate cu
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2013
privind aprobarea ,,Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in
domeniul instalatiilor electrice”;

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizirile la momentul ofertirii.

Ofertantii vor avea in vedere cd pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

2. Inginer topograf;

Ofertantii vor avea in vedere ci pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizdrile la momentul ofertirii.

3. Imginer geotehnician;

Ofertantii vor avea in vedere ca pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizirile la momentul ofertdrii.

4. Verificator proiecte domeniul Af - rezistentd mecanicd si stabilitatea masivelor de pdmant,
a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate, in conformitate cu Ordinul nr.
817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesionald a verificatorilor de
proiecte si a expertilor tehnici.
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Ofertantii vor avea in vedere cd pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizirile la momentul ofertdrii.

5. Specialist intocmire devize;

Ofertantii vor avea in vedere ci pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizirile la momentul ofertdrii.
6. Inginer instalatii-specialitatea sanitare

Ofertantii vor avea in vedere cd pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia.

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizirile la momentul ofertdrii.
7. Inginer instalatii-specialitatea termice si ventilatii

Ofertantii vor avea in vedere ci pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul n care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizirile la momentul ofertdrii.

8. Specialist — grad de autorizare ANRE-PGIU -proiectare instalatii de utilizare a gazelor
naturale -valabil;

Ofertantii vor avea in vedere cd pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizdrile la momentul ofertarii.
9. Inginer proiectant specialitatea CFDP

Ofertantii vor avea in vedere ci pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizdrile la momentul ofertirii.

10. Inginer -profil tehnic -care si detind atestat de auditor energetic pentru clidiri, grad
profesional 1, specialitiitile constructii si instalatii -simbol AE Ici
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Ofertantii vor avea in vedere ci pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,

momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizirile la momentul ofertdirii.

11. Specialist autorizat care si detina, in conformitate cu Legea 333/2003, republicati, privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, autorizare pentru desfisurare
activitdti de proiectare sisteme de alarmare impotriva efractiei.

Ofertantii vor avea in vedere cd pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestuia

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizdrile la momentul ofertirii.

12. Expert tehnic atestat in domeniul Al- Rezistentd mecanicd si stabilitate pentru constructii
cu structura de rezistentd din beton, beton armat, ziddrie, lemn pentru constructii

Ofertantii vor avea in vedere cd pentru acest expert trebuie descris, in Propunerea tehnica,
momentul in care acesta va interveni in implementarea viitorului contract si modul in care
ofertantul gi-a asigurat accesul la serviciile acestuia

Se vor depune documente care atesta studiile/autorizdrile la momentul ofertirii.
9. METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

9.1. PROPUNEREA TEHNICA

Ofertele vor contine in mod obligatoriu propunerea tehnici si propunerea financiari.

Propunerea tehnicd va fi intocmitd astfel incdt si asigure posibilitatea verificirii corespondentei
acesteia cu specificatiile din tema de proiectare, caietul de sarcini si anexele acestuia.

Propunerea tehnicd va fi intocmita astfel incat sd rezulte cd sunt indeplinite si asumate in totalitate
cerintele documentatiei de atribuire si va cuprinde memoriul tehnic.

Neprezentarea propunerii tehnice atrage dupa sine excluderea ofertantului din procedura aplicati
pentru atribuirea contractului de achizitie.

Propunerea tehnicé si toate anexele acesteia vor fi prezentate In limba roména.

Propunerea tehnicé se va evalua conform algoritmului prezentat si in fisa de date.

9.1.1. MEMORIUL TEHNIC - ORGANIZARE SI METODOLOGIE

Metodologia si planul de lucru sunt componente-cheie si obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta tehnici
trebuie prezentata in urmatoarea structura:

1) Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare si datele de iesire
pentru activitétile din cadrul contractului.

2) Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obtinerea rezultatelor in cadrul
Contractului - Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse.

3) Personalul propus si managementul realizérii serviciilor - Atributiile membrilor echipei in
implementarea activititilor contractului.

4) Infrastructura care va fi utilizatd in realizarea activititilor in cadrul contractului - Resursele

(umane si materiale) si realizirile corespunzitoare fieciirei activititi.
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5) Numirul de zile de muncid previzut pentru fiecare categorie de expert pe durata

Contractului.

1) Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare si datele de

iesire.

Ofertantul trebuie si prezinte:

a. nivelul siu de intelegere asupra obiectului contractului .

b. abordarea utilizati pentru realizarea activititilor din contract si pentru obtinerea rezultatelor
asteptate, asa cum sunt acestea precizate la capitolul Descrierea serviciilor;

c. metodologia utilizatd pentru realizarea serviciilor si obtinerea rezultatelor;

d. datele de intrare si datele de iegire utilizate pentru fiecare si toate activitatile solicitate prin Caietul
de Sarcini pentru obtinerea rezultatelor.

2) Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obtinerea rezultatelor in cadrul

contractului - fncadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse.

in acest capitol, ofertantul trebuie si prezinte planul de lucru pentru prestarea serviciilor. Planul de

lucru propus trebuie si fie in concordantd cu abordarea si metodologia. Cel putin urmétoarele

informatii trebuie prezentate in aceastd sectiune a Propunerii Tehnice:

a. Denumirea activititilor (inclusiv denumirea pachetelor de activitati, a fazelor activitatilor in cadrul
contractului — in cazul in care este aplicabil cu evidentierea activititilor ce tin de obfinerea
asigurdrii ¢ nivelul de calitate solicitat este obtinut de Ofertant);

b. Evidentierea constringerilor pentru derularea activitatilor intr-o succesiune logica si cronologica,
inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizarii activitétilor din Contract si obfinerii
rezultatelor solicitate;

¢. Durata/succesiunea activititilor si inter-relationarea lor;

Punctele cheie de control (jaloane/milestones);
e. Resursele umane alocate activitatilor (zile/expert/activitate/rezultat — dupd caz).

Planul de lucru propus trebuie si contind resursele planificate pentru realizarea activitifilor si

trebuie:

a. si aibd corespondent in informatiile incluse la sectiunea “Abordarea si metodologia propuse
pentru prestarea serviciilor”;

b. s# demonstreze:

i. fintelegerea continutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

ii. abilitatea de a transpune activititile necesar a fi desfasurate intr-un plan de lucru fezabil, de
asa manierd inct si se asigure finalizarea serviciilor in termenul specificat in Caietul de
Sarcini;

¢. si fie realizat utilizind un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu
infrastructura TIC existentd la nivel de Autoritate Contractantd, astfel cum este indicat de cétre
Autoritatea Contractanti in Caietul de Sarcini;

d. si utilizeze o scald de planificare a duratei/duratelor activitatii/activititilor (calendar lunar/zi
lucritoare — astfel cum este solicitarea Autoritétii Contractante);

e. si permitd corelarea informatiilor incluse in planul de lucru cu informatiile din Propunerea
Financiard, pentru aceeasi unitate de planificare. [ex.: efortul reprezentat ca si duratd in programul
de lucru pentru una dintre activitatile in derularea Contractului trebuie sd corespundd cu numérul
expertilor si a zilelor pe expert, pentru activitatea respectiva, in perioada respectiva.
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3) Personalul prepus si managementul realiziirii serviciilor - Atributiile membrilor echipei i~
implementarea activititilor contractului.
In acest capitol Ofertantul trebuie si prezinte :
a. Organigrama echipei — cu evidentierea rolurilor in cadrul echipei;
b. Modalitatea de pozitionare si integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului in
structura organizationald permanenti a Ofertantului;
c. Rolul si implicarea personalului suport/back-stopping pentru realizarea activititilor in cadrul
Contractului;
d. Instrumentele/metodele de coordonare a activitatii intre membrii echipei;
. Modalitatea concreta in care echipa interactioneaza cu personalul administrativ.

f. Planul de management/gestionare a calitdtii in cadrul Contractului.

[

4) Infrastructura care va fi utilizati in realizarea activitiitilor in cadrul Contractului - Resursele
(umane si materiale) si realizirile corespunzitoare fiecirei activititi.

Se vor include aici informatii despre infrastructura de tip software, hardware, echipament, in cazul in
care este aplicabil, care se utilizeazi efectiv in derularea activitatilor incluse in Caietul de Sarcini;
aceasta infrastructura trebuie si fi fost evidentiata in cadrul Propunerii Tehnice la capitolul Abordare
si metodologie ca date de intrare in realizarea activitatilor sau pentru obfinerea asiguririi ci se obtine
nivelul de calitate descris pentru realizarea activititilor si pentru obtinerea rezultatelor. Datele de
intrare (resursele) utilizate in derularea activitatilor si caracteristicile/descrierile acestora sunt pe
deplin corelate (aliniate In totalitate) cu modalitatea efectivd de realizare a activititilor, respectiv
caracteristicile datelor de intrare sunt sincronizate si demonstreazi obtinerea rezultatelor la nivelul de
calitate descris in Propunerea Tehnici.

S) Numirul de zile de muncid previzut pentru fiecare categorie de expert pe durata
Contractului.

Distributia efortului (zile de munca) pe categoriile de experti (cheie si non-cheie) si nivelurile de
expertizd (senior §i junior) este realizata cu luarea in considerare a valorii adiugate de fiecare
categorie si nivel de expertiza in realizarea activitatilor prin raportare la modalitatea efectivi de
realizare a activitdtii si planul de lucru propus pentru toate activititile din cadrul contractului

9.2. PROPUNEREA FINANCIARA

Ofertantul trebuie sd se incadreze in bugetul alocat investitiei imobiliare: 252.100,84 lei firi TVA
(300.000 lei cu TVA).

Oferta va include toate activitatile prevazute in prezentul Caiet de sarcini si va avea un caracter ferm
si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toati perioada de derulare a contractului.

9.3. MODALITATI DE PLATA

Decontarea serviciilor efectuate se va face cu ordin de plati, pe baza urmitoarelor documente:

a) proces-verbal de receptie a documentatiei tehnico-economice, in conformitate cu Dispozitia
sefului Directiei domenii si infrastructuri nr. A 10823/30.07.2019 pentru aplicarea in Ministerul
Apdrarii Nationale a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 si Dispozitie pentru modificarea
Dispozitiei sefului Directiei domenii si infrastructuri nr. A 10823/30.07.2019 pentru aplicarea in
Ministerul Apéréarii Nationale a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice.
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b) proces-verbal privind receptia cantitativa si calitativa a serviciilor, in conformitate cu prevederile

Legii 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile i completérile ulterioare.

¢) factura electronicd, emisa de contractant, prin sistemul national privind factura electronici RO
e-Factura, dupi primirea procesului-verbal de receptie cantitativd si calitativdi a documentatiei
complete, in conformitate cu prevederile Legii 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si
completirile ulterioare.

d) avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism si a celor necesare ca urmare a
solutiilor tehnice adoptate in studiul de fezabilitate.

10. CERINTE JURIDICE
Legea aplicabila derulirii procedurii de achizifie publicd este legea roména.

11. CADRUL LEGISLATIV APLICABIL SI IMPUNERILE CE REZULTA DIN
APLICAREA ACESTUIA

Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia:

1. Legea nr. 10/1995 — Legea privind calitatea in constructii;

2. Hotiirdre de Guvern nr. 907 din 29.11.2016 — privind etapele de elaborare i continutul cadru
al documentatiilor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din
fonduri publice;

3. P 130-1999 -Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

4. RE-Ip 30/2004 — Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;

5. NTE 007/08/00 — Normativ pentru proiectarea gi executarea retelelor de cabluri electrice;

6. NP 062-2002 ,,Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri;

7. Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale cu modificirile si
completarile ulterioare;

8. Legea nr. 101/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta
energetici a cladirilor;

9. Legea. nr. 121/2014 din 18 iulie 2014 - privind eficienta energetici;

10. Hotirdre nr. 1034/2020 pentru aprobarea Strategiei nationale de renovare pe termen lung
pentru sprijinirea renovirii parcului national de cladiri rezidentiale §i nerezidentiale

11. Hotirare de Guvern nr. 150/23.02.2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea
Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte;

12. Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.94/24.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea si functionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apérarii Nationale,
publicat in Monitorul Oficial nr. 710/01.09.2017.

1. LEGISLATIA IN DOMENIUL APARARIT IMPOTRIVA INCENDIILOR

13. Legeanr. 307 Republicatd* din 12 iulie 2006 privind apdrarea impotriva incendiilor;

14. Norme de apirare impotriva incendiilor in Ministerul Apararii Nationale, aprobate cu Ordinul
ministrului apararii nationale M.87/2021;

15. Legea nr. 50 Republicata*) din 29 julie 1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de
constructii.

16. La proiectarea si executia constructiilor cu caracter special se vor avea in vedere si prevederile
urmatoarelor reglementéri tehnice:

17. Normativ de siguranti la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;
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18. Normativ privind: securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii- de stingere;

indicativ P118/2-2013;

19. Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a IIl-a - Instalatii de detectare,
semnalizare si alarmare, indicativ P118/3-2015;

20. Normativ pentru proiectarea, executfia si exploatarea instalatiilor electrice aferente clidirilor,
indicativ 17-2011;

21. Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incilzire centrald
revizuire i comasare Normativele I 13-2002 si I 13/1-2002), indicativ I 13-2015;

22. Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare,
indicativ I 5-2010;

23. Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici, indicativ GP 021/2000;

24. Ordinul ministrului apdrdrii nationale nr. M.S.20/2014 pentru aprobarea ,Log. 114,
Instructiuni privind asigurarea tehnicd cu armament §i munitii in Armati pe timp de pace, precum si
pe timpul participdrii la misiuni §i operatii in afara statului romén”, cu modificarile si completarile
ulterioare*;

25. Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltirii regionale si administratiei
publice, ministrul culturii si identitatii nationale, ministrul apiririi nationale, ministrul afacerilor
interne, ministrul justitiei, directorul Serviciului Romén de Informatii, directorul Serviciului de
Informatii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de
Protectie si Pazd nr. 2212/2319/M.40/59/2868/C/16.317/263/151/419/2018 pentru aprobarea
Procedurii comune de autorizare a executarii lucrarilor de constructii cu caracter special.

26. *Ordinul nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, deoarece este clasificat
potrivit legii.

2. LEGISLATIA IN DOMENIUL SECURITATII ST SANATATII IN MUNCA

27. Legea securitatii si sdnatatii In munca nr. 319 din 14 iulie 2006, cu modificarile si completirile
ulterioare;

28. H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitdfii si sdndtatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completirile
ulterioare;

29. H.G. nr. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru utilizarea
de cétre lucratori a echipamentului individual de protectie la locul de munci;

30. H.G. nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru
manipularea manuald a maselor care reprezintd riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni
dorsolombare;

31. H.G. nr. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sdnétate in munca pentru
locul de munci;

32. H.G. nr. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanitate in muncd pentru
utilizarea in muncd de cétre lucritori a echipamentelor de munci;

33. H.G. nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sdnatate referitoare la
expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completarile ulterioare;

34. H.G. nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanétate la locul de munca;

35. H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si siindtate pentru
santierele temporare sau mobile, cu modificarile ulterioare;

36. H.G. nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanitafii lucritorilor, cu modificarile
ulterioare;
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37. M. 191/2019 -, Instructiuni privind organizarea si desfisurarea activitdfii de securitate §i

sdndtate in munca in Ministerul Apérarii Nationale”.

3. LEGISLATIA IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

38. Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului, Publicatd in Monitorul Oficial nr. 586 din 6 iulie 2006;

39. Ordonanta de Urgentd nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deseurilor, publicatd in
Monitorul Oficial nr. 820 din 26 august 2021;

40. Ordinul ministrului ap#rarii nationale nr. M.14/2008, pentru aprobarea ,,Instructiunilor privind
organizarea si desfigurarea activititii de protectie a mediului in Armata Romaniei”;

41. Legea nr. 90 din 19 aprilie 2021 pentru modificarea si completarea unor acte normative, in
vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului,
publicati in Monitorul Oficial nr. 413 din 20 aprilie 2021;

42, ,P.Med.-1, Reglementiri de protectia mediului in siturile <NATURA 2000» din zonele in care
se desfisoara activititi militare”, aprobate prin Dispozitia sefului Corpului de control si inspectie nr.
A 2022/2009;

43. ,P.Med. -3, ,Protectia mediului pe timpul activitifilor militare”, aprobat prin Dispozitia
sefului Corpului de control si inspectie nr. A 1047 din 25.03.2011;

44.  P.Med. -4, Gestionarea deseurilor pe timpul activititilor militare”, aprobat prin Dispozitia
sefului Corpului de control si inspectie nr. A 1721 din 01.06.2016.

Noti: Normele mentionate nu sunt limitative, ele putind fi completate cu prevederi similare din
celelalte norme si normative conexe.

NOTA: Studiul de fezabilitate va fi elaborat conform cerintelor si in conformitate cu toate
standardele, normativele, dispozitiile emise de autorititi de reglementare care fac referire la
domeniul de aplicare in vigoare la momentul elaboririi studiului de fezabilitate si/sau depunerii
solicitarii de emitere aviz/acord de furnizare utilititi.

Verificat, Intocmit,
Cdor Lt. Cdor
Radu BODODEL Constantin SCHIPOR
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el ol Anexa 1

RISCURI

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigatii/studii geotehnice, hidrologice, topografice, etc. incomplete,
defectuoase sau de slabi calitate sau rezultate In urma unor activitati de proiectare defectuoase.

2. Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobata iIn CTE MApN chiar dacid aceasta respectii criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atita timp cat solutiile tehnice propuse
presupun servicii si lucriri care in acceptiunea Autorititii contractante o dezavantajeaza. in cadrul
CTE MApN in momentul sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor comunica
observatiile si comentariile asupra solutiilor tehnice care sunt in dezavantajul Autorititii contractante.
Avand in vedere faptul cd obiectivul de investitii se afla in faza de proiectare Studiu de Fezabilitate,
Prestatorul va intocmi o documentatie in conformitate cu prevederile HG 907/2016 pe care o va
propune spre avizare si punere in acord cu Autoritatea Contractanti ale cdrui interese sunt
reprezentate prin CTE MApN. In momentul sustinerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii
avizului CTE MApN, Prestatorul va demonstra si asigura Autoritatea Contractanti de indeplinirea
prevederilor si cerintelor HG 907/2016, la nivelul documentatiei tehnice propuse spre avizare precum
si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare. Obtinerea avizului CTE MApN nu exonereazi
Prestatorul de asumarea in continuare a indeplinirii prevederilor si cerintelor HG 907/2016, 1a nivelul
documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si insusirea acesteia in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificirile si completarile
ulterioare.

3. Riscul ca pe parcursul deruldrii serviciilor solicitate sd apard modificari legislative precum si
modificiri ale reglementarilor tehnice aplicabile in desfasurarea activititilor de Proiectare, de
investigare, de elaborare a studiilor si analizelor, etc. necesare intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Prestatorul va completa/ajusta/reface studiile si lucrdrile desfdsurate pidna la momentul aparitiei
acestor modificéri, si totodatd va reproiecta tinand cont de normele/ reglementarile tehnice/legislatia
si standardele in vigoare.

4. in situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a
faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzitor obiectul prezentului contract, si/sau
scenariul/ optiunea tehnico-economicid recomandati sau solutiile tehnice definite de Prestator se
dovedesc a fi neviabile, Prestatorul {si va asuma consecintele aferente cu privire la costurile
suplimentare rezultate ale Proiectului.

5. Riscul ca studiile de teren si nu fie acceptate de Autoritatea Contractantd. Studiile de teren
incomplete Tn conformitate cu prevederile legislative, reglementirile tehnice in vigoare si prezentul
caiet de sarcini nu vor fi acceptate de Autoritatea Contractanta ca mijloc de argumentare a solutiilor
tehnice propuse;

6. Riscul de Intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate
de citre autoritatile competente de mediu;

7. Riscul de intirziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului cd pentru solutiile finale trebuie
obtinute avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completiri de studii de teren.
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8. Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritdtilor Romane, cu impact asupra
termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucriri solicitate
conform caietului de sarcini.

9. Riscul sd apara ntrzieri si/sau alte dificultiti in obtinerea de citre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autorititi si
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de
obtinere de citre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera
riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii
necesare, fapt ce ar determina blocarea realizirii proiectului.

10. Riscul nerespectdrii termenelor stabilite de autorititile pentru protectia mediului privind
depunerea documentatiei pentru informarea publicului.

11. Riscul identificarii incomplete/necorespunzitoare a retelelor de utilititi, care poate conduce la
intarzieri §i costuri suplimentare in realizarea proiectului.

12. Riscul neavizdrii de cétre Autoritatea Contractanti a livrabilelor datorita continutului
necorespunzitor al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfisurarea activitatilor specifice de
elaborare a Studiului de Fezabilitate. In aceasta situatie vina va fi considerats a Prestatorului sl nu va
putea fi impusa Autoritatii Contractante.

13. Riscul privind intérzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

14. Riscul neincadrérii de catre Prestator in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor, asumat
prin Contractul de Servicii ce rezulti din aceastd proceduri.

intocmit,
Lt. Cdor .
Constantin SCHIPOR
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